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	VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NNNT
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
****



Nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Thuê chuyên gia tư vấn trong nước rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tổng hợp kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới”

Giới thiệu chung
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chương trình MTQG xây dựng NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn ngày càng hoàn thiện từng bước kết nối với đô thị; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển; dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của dân cư nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện; năng lực, nhận thức của cán bộ thực hiện và người dân được nâng cao… Bên cạnh những kết quả đạt được Chương trình cũng còn những hạn chế, như: chênh lệch về kết quả giữa các vùng miền còn rất lớn, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các vùng khó khăn, khu vực miền núi, đồng bào dân tộc; kết nối kinh tế nông thôn - đô thị còn yếu, thu nhập của người dân chưa có sự đột phá và bền vững; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn còn nghiêm trọng, một số công trình cơ sở hạ tầng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên đang xuống cấp; sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chặt chẽ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nông sản trên phạm vi cả nước đã có tiến bộ nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét...
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, xây dựng và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là phù hợp và cần thiết. Với mục tiêu trên, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tiến hành thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.
Để triển khai nhiệm vụ này, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu thuê chuyên gia: 
· Công việc 1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới;
· [bookmark: OLE_LINK5]Công việc 2. Tổng hợp kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình;
Nhiệm vụ của chuyên gia
Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp theo các nội dung sau:
Công việc 1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới (40 ngày công)
· Tổng quan về chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới (Trong chương trình hành động của Chính phủ; Trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới)
· Kết quả công tác giảm nghèo ở nông thôn giai đoạn 2010-2020 (thành tựu, khó khăn, một số mô hình điển hình)
· Định hướng, giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025 (mục tiêu, đối tượng, giải pháp…)
Công việc 2. Tổng hợp kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (40 ngày công)
· Thực trạng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:
· Nguồn lực vật chất: tài chính, vật lực, nhân lực
· Nguồn lực phi vật chất: như ý tưởng, tầm nhìn, tri thức, khả năng lãnh đạo, uy tín, niềm tin, sự đoàn kết, lòng trung thành, ý thức cộng đồng, sự quan tâm, đoàn kết, các cam kết về đạo đức, văn hóa, các mối quan hệ xã hội…
· Quy trình huy động nguồn lực thực hiện Chương trình
· Bài học kinh nghiệm trong huy động nguồn lực thực hiện Chương trình
· Định hướng, khuyến nghị trong huy động nguồn lực thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025
Sản phẩm mong đợi
· 01 Báo cáo Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới;
· 01 Báo cáo Tổng hợp kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới;
Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020.
Kinh phí và điều khoản thanh toán
· Kinh phí chi trả cho chuyên gia theo quy định của Dự toán nhiệm vụ, với định mức thù lao áp dụng đối với thành viên theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
· Kinh phí trọn gói của hoạt động nêu trên là: 58.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) ./.
· Thanh toán 100% sau khi 2 bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
Yêu cầu về năng lực chuyên gia
· Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về kinh tế, kinh tế nông nghiệp, thống kê…
· [bookmark: _GoBack]Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế phát triển và các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội (nghèo đói, bình đẳng giới…), phát triển nông thôn
· Có kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp nông thôn, giảm nghèo, bình đẳng giới…
· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt.
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