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	VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NNNT
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
****



Nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Thuê chuyên gia tư vấn trong nước rà soát, tổng hợp về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn;”

Giới thiệu chung
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chương trình MTQG xây dựng NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn ngày càng hoàn thiện từng bước kết nối với đô thị; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển; dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của dân cư nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện; năng lực, nhận thức của cán bộ thực hiện và người dân được nâng cao… Bên cạnh những kết quả đạt được Chương trình cũng còn những hạn chế, như: chênh lệch về kết quả giữa các vùng miền còn rất lớn, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các vùng khó khăn, khu vực miền núi, đồng bào dân tộc; kết nối kinh tế nông thôn - đô thị còn yếu, thu nhập của người dân chưa có sự đột phá và bền vững; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn còn nghiêm trọng, một số công trình cơ sở hạ tầng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên đang xuống cấp; sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chặt chẽ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nông sản trên phạm vi cả nước đã có tiến bộ nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét...
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, xây dựng và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là phù hợp và cần thiết. Với mục tiêu trên, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tiến hành thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.
Để triển khai nhiệm vụ này, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu thuê chuyên gia: 
· Công việc 1. Rà soát, tổng hợp về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình;
· Công việc 2. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn;
Nhiệm vụ của chuyên gia
Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp theo các nội dung sau:
Công việc 1. Rà soát, tổng hợp về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình (40 ngày công)
· Tổng quan về cơ sở khoa học và thực tiễn để ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới.
· Tổng quan các chính sách đã ban hành để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo các chủ đề:
· Chủ trương, định hướng xây dựng nông thôn mới
· Mục tiêu, nội dung Chương trình
· Phân bổ vốn, quản lý, giám sát thực hiện Chương trình…
· Tổng hợp về công tác xây dựng chính sách theo cấp ban hành
· Ban Bí thư
· Thủ tướng chỉnh phủ
· Bộ - cơ quan ngang bộ
· Địa phương
· Đánh giá về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình.
· Đề xuất định hướng, kiến nghị về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2021-2025
Công việc 2. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn; (40 ngày công)
· Đánh giá tác kết quả thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn:
· Về công tác chỉ đạo, điều hành
· Về công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện
· Về nguồn lực thực hiện chương trình
· Về kết quả đạt được
· Một số vấn đề tồn tại, hạn chế
· Đề xuất, kiến nghị việc thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn giai đoạn 2021-2025
· Nội dung, cách thiết kế chương trình
· Cách triển khai thực hiện
Sản phẩm mong đợi
· 01 Báo cáo Rà soát, tổng hợp về công tác xây dựng chính sách thực hiện Chương trình;
· 01 Báo cáo Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung phát triển giáo dục ở nông thôn;
Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020.
Kinh phí và điều khoản thanh toán
· Kinh phí chi trả cho chuyên gia theo quy định của Dự toán nhiệm vụ, với định mức thù lao áp dụng đối với thành viên theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
· Kinh phí trọn gói của hoạt động nêu trên là: 58.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) ./.
· Thanh toán 100% sau khi 2 bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
Yêu cầu về năng lực chuyên gia
· Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về quản lý chính sách công, kinh tế, kinh tế nông nghiệp…
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý chính sách công, giáo dục, phát triển nông thôn…
· Có kiến thức và kinh nghiệm về chính sách công, giáo dục, phát triển nông thôn…
· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt.
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